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湖南省湘澧盐化有限责任公司
  2024年12月
生态盐新品生产改造项目招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司生态盐新品生产改造项目计划采购招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目概况：
1、项目名称：生态盐新品生产改造项目

    2、采购项目概况及招标范围：本项目设备使用及安装地址为湖南省津市市襄阳街办事处盐社区，湘澧盐化有限责任公司厂区内。

3、本项目比价招标内容（列表如下）：

	序号
	设备名称
	规   格
	单位
	数 量
	材料
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	新开吊装口及防护
	吊装口：1.6米*1.6米(含防水防腐)              护栏：Ø32*1200
	项
	1
	316L
	

	2
	电动葫芦、轨道采购及配套设备安装
	电动葫芦：3吨，含导轨，检修平台，电器等交付使用
	台
	1
	316L
	电动葫芦外壳等碳钢件改装316L材质

	3
	       料仓制作及防护设施安装
	                            料仓：Ø1500*2000*4
	台
	1
	316L
	

	4
	操作平台及防护设施制作安装
	现场测绘制作安装
	台
	1
	316L
	


本项目由投标方负责以上设备物资的采购及现场安装，并需调试运行正常后交付给招标方。
4、施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起20天内完成。
6、资质要求：投标人必须提供营业执照、提供相应资质证明，具备承担该项目制作安装的能力、单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

7、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件
投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、工期违约责任的划分：
    因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。 

因投标人原因导致工期延误：
（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；
（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；
    （3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。
因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。
四、现场踏勘
1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、询价采购评审方式
1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。
   2、招标控制价：180000元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。
   3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。
六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式
    1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2024年12月23日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。
2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2024年12月23日15：30时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。
七、付款方式
合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的90%；余下的结算总价款10%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率13%。

八：其他   

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。
2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。  

    联系方式：陈先生  13786628587
                                         盐硝厂
2024年12月19日
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